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 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την  2  του μήνα Ιανουαρίου  του έτους  2012     μεταξύ των 

συμβαλλομένων, αφ’ ενός του Μαρούσι  (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία « ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΟΠΥΥ .» 

το οποίο συστήθηκε με τον Ν.3819/2011 και τελεί υπό την εποπτεία των  Υπουργών 

Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης  και Υγείας και Κοινωνικής; Αλληλεγγύης   

νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ 

ΒΟΥΔΟΥΡΗ δυνάμει της υπ’αριθ Φ 90380/8047/457/27-5-2011  Απόφαση των  

Υπουργών Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης  και Υγείας και Κοινωνικής; 

Αλληλεγγύης   περί διορισμού του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  (ΕΟΠΥΥ). και αφετέρου  δε του κ. 

Λάσδα Βασίλειου, που εδρεύει στην οδό Νάξου 21 Μελίσσια – 210 8102750 fax 210 

8102750, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 666344 η οποία εκδόθηκε από το  Α.Τ. Μελισσίων  και Α.Φ.Μ. 

046310799  – ΔΟΥ Καρδίτσας συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν  τα  ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν.2362/ΦΕΚ 247/11-95) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου του 

κράτους και άλλες διατάξεις».  

 Τα με αριθμ. Πρωτ: 156/12-01-2012 έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης  

 Την με αρ. πρωτ.Γ31/276γ΄/13-12-2011 έγγραφη εισήγηση της Υπηρεσίας  

 Την από 23-1-2012 κατατεθειμένη προσφορά του κ. Β. Λάσδα.  

 Την 69/11/21-12-2012 απόφαση  Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ  

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

, 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Με την υπ’ αριθμ. 69/11/21-12-2012 απόφαση του  Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 

αποφασίστηκε  η ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας 

για την πλήρη επίτευξη των στόχων του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο 

Δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό και την οργάνωση Συστήματος 

Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον κ. Λάσδα Βασίλειο». 

Ήδη σε εκτέλεση της άνω απόφασης ο κ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, με την ιδιότητα 

με την οποία παρίσταται στο παρόν, αναθέτει στον Λάσδα Βασίλειο την ως άνω 

ανάθεση στη συνολική τιμή των δώδεκα  χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ # 

12.195 # € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  με τους κάτωθι όρους και 

συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συμφραζόμενα 

απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας , που εδρεύει στην Μαρούσι  

(οδός Κηφισίας 39 ), 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο κ. Λάσδας Βασίλειος ο οποίος βάσει της υπ’ αρ 69/11/21-12-2012 

απόφασης  Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ συμβάλλεται με το ΕΟΠΥΥ  

ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

περιλαμβάνει η Σύμβαση αυτή, παροχή από τον Ανάδοχο υπηρεσιών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για την πλήρη επίτευξη των στόχων 

του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό 

και την οργάνωση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του 

ΕΟΠΥΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η από 23-01-2012 προσφορά του Αναδόχου προς το EOΠYY, που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η απόφαση 69/11/21-12-2012 του Δ.Σ. του  EOΠYY  με την οποία 

αποφασίστηκε η ανάθεση και υλοποίηση του έργου. 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, 

για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή 

συμπληρωθεί.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ομάδα 

προσώπων, οριζόμενη από τον ΕΟΠΥΥ, η οποία έχει την ευθύνη της επίβλεψης της 
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εκτέλεσης της υπάρχουσας σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο 

δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση Συστήματος 

Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». 

ΤΙΜΗΜΑ: Το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ #12.195 # € 

πλέον  ΦΠΑ 

Ήδη με την παρούσα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ως ακολούθως: 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο πρώτος συμβαλλόμενος ΕΟΠΥΥ  αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο κ. Λάσδα 

Βασίλειο, (Ανάδοχο), ο οποίος το αποδέχεται και αναλαμβάνει το έργο, παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για την πλήρη επίτευξη των στόχων 

του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό 

και την οργάνωση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του 

ΕΟΠΥΥ 

 
Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου  συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σχετικών 

με:  

 Την παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών με στόχο αυτές να έχουν 

την μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα. 

 Την εξέταση συμπληρωματικών ως προς την σύμβαση δράσεων και την 

υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση του συνολικού έργου τόσο ποιοτικά όσο 

και χρονικά .  

 Την εξέταση των διασυνδέσεων με το υφιστάμενο λογισμικό του ΟΠΣ-ΙΚΑ και την 

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων  

 Την υποβολή προτάσεων βελτιστοποίησης του σχεδιαζόμενου συστήματος σε 

σχέση με το υπάρχων θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο. 

  

Ο Σύμβουλος θα λειτουργεί συμβουλευτικά ως προς τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ 

 
Αναλυτικότερα, ο Σύμβουλος αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία του αλλά και 

την διεθνή γνώση του θέματος: 

 Κατά την φάση ανασχεδιασμού και προσαρμογής των λειτουργικών απαιτήσεων 

του έργου στο διαφοροποιημένο περιβάλλον λειτουργίας (ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση - ανασχεδιασμός παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης), θα 

εξετάσει αυτές ως προς τον βαθμό εφαρμογής τους, και θα τις συμπληρώσει, αν 

κριθεί αναγκαίο, με στοιχεία προστιθέμενης αξίας. 
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 Θα ορίσει συμπληρωματικές με το έργο απαιτούμενες δράσεις αρμοδιότητας 

ΕΟΠΥΥ με στόχο πάντα την εξασφάλιση του συνολικού  αποτελέσματος. 

 Κατά την φάση ελέγχου των παραδοτέων προϊόντων της αναδόχου ένωσης για 

την «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό και 

την Οργάνωση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του 

ΕΟΠΥΥ» θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες εξασφάλισης της ορθότητας και 

πληρότητας των διαδικασιών πιστοποίησης. 

 Κατά την φάση της παραγωγικής λειτουργίας ο Σύμβουλος θα υποστηρίζει την 

φαρμακευτική Δ/νση του ΕΟΠΥΥ στην σχεδίαση και παραγωγή αναφορών 

διοικητικής πληροφόρησης.  

 Σε χρονικά ορόσημα του έργου στα οποία απαιτείται η λήψη αποφάσεων θα 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης λήψης αποφάσεων .  

 Τέλος ο σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες συντονισμού της επικοινωνίας μεταξύ 

των οργάνων του ΕΟΠΥΥ  και της αναδόχου ενώσεως.  

Ο σύμβουλος θα εργάζεται στο χώρο λειτουργίας του συστήματος 

 (Πειραιώς 181) και στην Δ/νση  Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ ( Κηφισίας 39 Μαρούσι).  

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 
Ο Σύμβουλος αξιοποιώντας: 

 Την υπάρχουσα εμπειρία του στην σχεδίαση και λειτουργία ανάλογων 

συστημάτων πληροφορικής του τομέα υγείας, 

 Την γνώση του πάνω σε  διεθνή πρότυπα υλοποίησης αντίστοιχων 

συστημάτων, 

 Την υπάρχουσα εμπειρία του στην λειτουργία προγενέστερων συστημάτων 

επεξεργασίας συνταγών του ΕΟΠΥΥ, 

 Την εμπειρία του στην σχεδίαση λειτουργικών αναφορών διοικητικής 

πληροφόρησης, 

 Την γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος του έργου (λογισμικά φαρμακείων, 

πρακτικών ορθής συνταγογράφησης κλπ)  

θα παραδώσει ένα παραδοτέο με ονομασία «Σχέδιο Δράσεων» εντός δύο μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης στο οποίο θα περιέχονται αναλυτικά οι σχετικές με 

το αντικείμενο προτάσεις του.  



                                                                                                        ΑΔΑ : 4ΑΘ34691ΩΓ-ΗΕ 

 - 5 - 

Μετά την παραλαβή του παραδοτέου το έργο του θα συνεχιστεί με την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των προτάσεων και την υποβολή τυχών 

τροποποιήσεων σε περίπτωση που αυτές κριθούν αναγκαίες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύμβουλος θα καταθέτει ad hoc αναφορές σχετικές με το 

αντικείμενό του και την εξέλιξη του έργου, όποτε κρίνεται αναγκαίο.   

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια έξι ( 6) μηνών αρχής γενομένης της 

γνωστοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης, ήτοι από 01-01-2012 

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Η υπάρχουσα απαίτηση αφορά αποκλειστικά την απασχόληση του κ. Λάσδα 

Βασίλειου και η εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας θα γίνει 

αποκλειστικά από τον ίδιο.  

ΑΡΘΡΟ 6:  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια έξι ( 6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

 Μήνας  

1 

Μήνας  

2 

Μήνας  

3 

Μήνας 

4  

Μήνας 

5  

Μήνας 

6  

Εκκίνηση Έργου και 

Οργάνωση Αναδόχου 

εκπόνηση 

παραδοτέου  

      

Παρακολούθηση 

υλοποίησης του 

συνολικού έργου και  

υποβολή διορθωτικών 

προτάσεων  

      

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Ο ανάδοχος δικαιούται  να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης κάποιας ή 

κάποιων επιμέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
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βίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία 

για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από τον ΕΟΠΥΥ το 

οποίο αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον 

είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο. 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

 
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του αναδόχου εντός του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του 

Π.Δ.118/2007, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση 

κυρώσεων και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007. 

Το ποσό της ποινικής ρήτρας, υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το  

1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 το Π.Δ. 118/07 χρόνου 

παράτασης, ποσοστό  1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε   

εκπρόθεσμα.  

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το ½ του 

μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 το Π.Δ. 118/07 χρόνου παράδοσης, 

ποσοστό  3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα 

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α΄ και β΄ 

προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα 

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της 

συμβατικής αξίας, της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμου, υπολογίζονται επί της 

συμβατικής  αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ.  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας 

των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα στην υλοποίηση του 

ανατιθέμενου έργου, τα οποία κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ οφείλονται εν όλω ή εν 

μέρει στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΠΥΥ, μετά 

από σχετική γνωμοδότηση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δικαιούται να 

προβεί σε κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΤΙΜΗΜΑ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάδειξης ανέρχεται στο ποσό #12.195 # € πλέον 

ΦΠΑ ή 15.000€ συμπ/νου ΦΠΑ.  

 

ΆΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Η παρακολούθηση του έργου και της παραδοτέας μελέτης καθώς και η παραλαβή 

αυτού θα γίνει από  τα ορισμένα όργανα παρακολούθησης της σύμβασης για την 

«Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό και την 

Οργάνωση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης  Συνταγών του ΕΟΠΥΥ ».  

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η 

πρώτη μετά την παράδοση και παραλαβή του παραδοτέου και η δεύτερη μετά την 

αξιολόγηση και πιστοποίηση των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  

 
Η εν λόγω ανάθεση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.2362/95 και αναλογικά με 

τις διατάξεις του Π.Δ.118/07, υπόκειται δε σε νόμιμες κρατήσεις. 

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

της τράπεζας MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο 

230/δ000000028431/md1208200007/23-3-12 ποσού 1.219,50 €, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, οπότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος στις εξής περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο, τους όρους και τις διαδικασίες 

που ορίζονται στη Σύμβαση. 
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β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

γ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

 δ) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια του ΕΟΠΥΥ  

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 

παράβαση θεραπευθείσα. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον 

Ανάδοχο ή οποιονδήποτε αντί αυτού ή για λογαριασμό του τρίτο μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές 

και εφαρμόζονται οι συνέπειες του νόμου και του Π.Δ. 118/07.  

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  
Η σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα και διέπεται από το 

Ελληνικό Δίκαιο. 

Ειδικότερα και όλως ενδεικτικώς, διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α. Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις» αρθ. 79-85. 

β. Αναλογικά  του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός προμηθειών 

του Δημοσίου  
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Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως ανακύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της παρούσας ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια, που εδρεύουν στην 

Αθήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Στηρίζεται στα 

εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

 Τα με αριθμ. Πρωτ: 156/12-01-2012 έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης  

 Την με αρ. πρωτ.Γ31/276γ΄/13-12-2011 έγγραφη εισήγηση της Υπηρεσίας  

 Την από 23-01-2012 κατατεθειμένη προσφορά του κ. Β. Λάσδα.  

Την 69/11/21-12-2012 απόφαση  Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ και κατισχύει αυτών πλην 

καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. 

 

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια 

πρωτότυπα τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τους 

νομίμους εκπροσώπους αμφοτέρων των συμβαλλομένων, ως ακολούθως. Από τα 

τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Προμηθειών και το τρίτο 

έλαβε ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΕΟΠΥΥ                                   

 

 

             ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ                         ΛΑΣΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


