
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 

Στην Αθήνα σήµερα την 18η του µήνα Ιουλίου του έτους  2013   µεταξύ των 

συµβαλλοµένων, αφ’ ενός του Μαρούσι  (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία « ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΟΠΥΥ .» 

το οποίο συστήθηκε µε τον Ν.3819/2011 εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, 

καλούµενο εφεξής χάριν συντοµίας «Αναθέτουσα Αρχή», που εκπροσωπείται νόµιµα 

από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. αυτού κ. ΚΟΝΤΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, δυνάµει των             

υπ’αριθ. Φ 90380/8047/457/27-5-2011 και Υ/10β/Γ.Π.68458/17-07-2013 Κοινών  

Αποφάσεων των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας  περί διορισµού του Προέδρου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού 

Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  (ΕΟΠΥΥ). και αφετέρου  δε του κ. Λάσδα 

Βασίλειου, που εδρεύει στην οδό Νάξου 21 Μελίσσια – 210 8102750 fax 210 

8102750, µε Α.∆.Τ. ΑΙ 666344 η οποία εκδόθηκε από το  Α.Τ. Μελισσίων  και Α.Φ.Μ. 

046310799  – ∆ΟΥ Καρδίτσας συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν  τα  ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν.2362/ΦΕΚ 247/11-95) «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου του  

      κράτους και άλλες διατάξεις».  

• Τα µε αριθµ. Πρωτ: Γ31/335/21-03-2013  έγγραφο της Φαρµακευτικής  

      ∆ιεύθυνσης  

• Την µε αρ. πρωτ.∆Ι.Π.Φ307/45/15-05-2013 έγγραφη εισήγηση της Υπηρεσίας  

• Την κατατεθειµένη τον Μάρτιο του 2013 προσφορά του κ. Β. Λάσδα   

• Την 355/114/20-05-2013 απόφαση  ∆. Σ. του ΕΟΠΥΥ  

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Με την υπ’ αριθµ. 355/114/20-05-2013 απόφαση του  ∆. Συµβουλίου ΕΟΠΥΥ 

αποφασίστηκε η ανάθεση παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας 

για την πλήρη επίτευξη των στόχων του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο 

∆υναµικό και Μέσα για το Σχεδιασµό και την οργάνωση Συστήµατος 

Αυτοµατοποιηµένης ∆ιαχείρισης Συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, στον κ. Λάσδα Βασίλειο». 

Ήδη σε εκτέλεση της άνω απόφασης ο κ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ, µε την ιδιότητα µε 

την οποία παρίσταται στο παρόν, αναθέτει στον Λάσδα Βασίλειο την ως άνω 

ανάθεση στη συνολική τιµή των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ                   

# 24.600,00 # € συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος ΦΠΑ,  µε τους κάτωθι όρους 

και συµφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συµφραζόµενα 

απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: 

Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας , που εδρεύει στην Μαρούσι  

(οδός Κηφισίας 39 ), 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Ο κ. Λάσδας Βασίλειος ο οποίος βάσει της υπ’ αρ 355/114/20-05-2013  

απόφασης  ∆. Σ. του ΕΟΠΥΥ συµβάλλεται µε τον ΕΟΠΥΥ.   

ΕΡΓΟ: Η σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

περιλαµβάνει η Σύµβαση αυτή, παροχή από τον Ανάδοχο υπηρεσιών 

συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για την πλήρη επίτευξη των στόχων 

του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο ∆υναµικό και Μέσα για το Σχεδιασµό 

και την οργάνωση Συστήµατος Αυτοµατοποιηµένης ∆ιαχείρισης Συνταγών του 

ΕΟΠΥΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η από τον Μάρτιο του 2013 προσφορά του Αναδόχου προς τον 

EOΠYY, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η απόφαση 355/114/20-05-2013 του ∆.Σ. του  EOΠYY  µε την οποία 

αποφασίστηκε η ανάθεση και υλοποίηση του έργου. 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, 

για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, µεταβληθεί ή 

συµπληρωθεί.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Οµάδα 

προσώπων, οριζόµενη από τον ΕΟΠΥΥ, η οποία έχει την ευθύνη της επίβλεψης της 

εκτέλεσης της υπάρχουσας σύµβασης «Παροχής Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο 



δυναµικό και Μέσα για το Σχεδιασµό και την Οργάνωση Συστήµατος 

Αυτοµατοποιηµένης ∆ιαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». 

ΤΙΜΗΜΑ: Το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ                              

# 24.600,00 # € συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος ΦΠΑ. Ήδη µε την παρούσα τα 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ως ακολούθως: 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο πρώτος συµβαλλόµενος ΕΟΠΥΥ  αναθέτει στον δεύτερο συµβαλλόµενο κ. Λάσδα 

Βασίλειο, (Ανάδοχο), ο οποίος το αποδέχεται και αναλαµβάνει το έργο, παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για την πλήρη επίτευξη των στόχων 

του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο ∆υναµικό και Μέσα για το Σχεδιασµό 

και την οργάνωση Συστήµατος Αυτοµατοποιηµένης ∆ιαχείρισης Συνταγών του 

ΕΟΠΥΥ 

 
Ειδικότερα το αντικείµενο του έργου  συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σχετικών 

µε:  

• Την παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρµογών µε στόχο αυτές να έχουν 
την µέγιστη δυνατή λειτουργικότητα. 

• Την εξέταση συµπληρωµατικών ως προς την σύµβαση δράσεων και την 
υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση του συνολικού έργου τόσο ποιοτικά 
όσο και χρονικά .  

• Την εξέταση των διασυνδέσεων µε το υφιστάµενο λογισµικό του ΟΠΣ-ΙΚΑ και την 
εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων  

• Την υποβολή προτάσεων βελτιστοποίησης του σχεδιαζόµενου συστήµατος σε 
σχέση µε το υπάρχων θεσµικό και συµβατικό πλαίσιο. 

  
Ο Σύµβουλος θα λειτουργεί συµβουλευτικά ως προς τα αρµόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ 

 
Αναλυτικότερα, ο Σύµβουλος αξιοποιώντας την υπάρχουσα εµπειρία του αλλά και 

την διεθνή γνώση του θέµατος: 

• Κατά την φάση ανασχεδιασµού και προσαρµογής των λειτουργικών απαιτήσεων 

του έργου στο διαφοροποιηµένο περιβάλλον λειτουργίας (ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση - ανασχεδιασµός παροχής πρωτοβάθµιας περίθαλψης), θα 

εξετάσει αυτές ως προς τον βαθµό εφαρµογής τους, και θα τις συµπληρώσει, αν 

κριθεί αναγκαίο, µε στοιχεία προστιθέµενης αξίας. 

• Θα ορίσει συµπληρωµατικές µε το έργο απαιτούµενες δράσεις αρµοδιότητας 

ΕΟΠΥΥ µε στόχο πάντα την εξασφάλιση του συνολικού  αποτελέσµατος. 



• Κατά την φάση ελέγχου των παραδοτέων προϊόντων της αναδόχου ένωσης για 

την «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο δυναµικό και Μέσα για το Σχεδιασµό και 

την Οργάνωση Συστήµατος Αυτοµατοποιηµένης ∆ιαχείρισης Συνταγών του 

ΕΟΠΥΥ» θα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες εξασφάλισης της ορθότητας και 

πληρότητας των διαδικασιών πιστοποίησης. 

• Κατά την φάση της παραγωγικής λειτουργίας ο Σύµβουλος θα υποστηρίζει την 

φαρµακευτική ∆/νση του ΕΟΠΥΥ στην σχεδίαση και παραγωγή αναφορών 

διοικητικής πληροφόρησης.  

• Σε χρονικά ορόσηµα του έργου στα οποία απαιτείται η λήψη αποφάσεων θα 

παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης λήψης αποφάσεων .  

• Τέλος ο σύµβουλος θα παρέχει υπηρεσίες συντονισµού της επικοινωνίας µεταξύ 

των οργάνων του ΕΟΠΥΥ  και της αναδόχου ενώσεως.  

Ο σύµβουλος θα εργάζεται στο χώρο λειτουργίας του συστήµατος 

 (Πειραιώς 181) και στην ∆/νση  Φαρµάκου του ΕΟΠΥΥ ( Απ. Παύλου 12 Μαρούσι).  

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 
Ο Σύµβουλος αξιοποιώντας: 

• Την υπάρχουσα εµπειρία του στην σχεδίαση και λειτουργία ανάλογων 

συστηµάτων πληροφορικής του τοµέα υγείας, 

• Την γνώση του πάνω σε  διεθνή πρότυπα υλοποίησης αντίστοιχων 

συστηµάτων, 

• Την υπάρχουσα εµπειρία του στην λειτουργία προγενέστερων συστηµάτων 

επεξεργασίας συνταγών του ΕΟΠΥΥ, 

• Την εµπειρία του στην σχεδίαση λειτουργικών αναφορών διοικητικής 

πληροφόρησης, 

• Την γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος του έργου (λογισµικά φαρµακείων, 

πρακτικών ορθής συνταγογράφησης κλπ)  

θα παραδώσει ένα παραδοτέο µε ονοµασία «Σχέδιο ∆ράσεων» εντός δύο µηνών 

από την έναρξη ισχύος της σύµβασης, στο οποίο θα περιέχονται αναλυτικά οι 

σχετικές µε το αντικείµενο προτάσεις του.  

Μετά την παραλαβή του παραδοτέου το έργο του θα συνεχιστεί µε την 

παρακολούθηση της εφαρµογής των προτάσεων και την υποβολή τυχών 

τροποποιήσεων σε περίπτωση που αυτές κριθούν αναγκαίες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύµβουλος θα καταθέτει ad hoc αναφορές σχετικές µε το 

αντικείµενό του και την εξέλιξη του έργου, όποτε κρίνεται αναγκαίο.   

 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

 

Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια εννέα  (9) µηνών, ήτοι από 01-04-2013 µέχρι και 

31-12-2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Η υπάρχουσα απαίτηση αφορά αποκλειστικά την απασχόληση του κ. Λάσδα 

Βασίλειου και η εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας θα γίνει 

αποκλειστικά από τον ίδιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια εννέα (9) µηνών από την 01-04-2013 µέχρι και 31-

12-2013. 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα: 
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ΆΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Ο ανάδοχος δικαιούται  να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης κάποιας ή 

κάποιων επιµέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία 

για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από τον ΕΟΠΥΥ το 

οποίο αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον 

είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο. 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

 
Σε περίπτωση µη εκτέλεσης του έργου εκ µέρους του αναδόχου εντός του 

συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 

Π.∆.118/2007, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση 

κυρώσεων και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Π.∆.118/2007. 

Το ποσό της ποινικής ρήτρας, υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το  

1/4 του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 το Π.∆. 118/07 χρόνου 

παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε   

εκπρόθεσµα.  

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το ½ του 

µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 το Π.∆. 118/07 χρόνου παράδοσης, 

ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα 

Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α΄ και β΄ 

προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα 

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της 

συµβατικής αξίας, της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµου, υπολογίζονται επί της 

συµβατικής  αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση που εµφανισθούν επανειληµµένα προβλήµατα στην υλοποίηση του 

ανατιθέµενου έργου, τα οποία κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ οφείλονται εν όλω ή εν 

µέρει στην πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΠΥΥ, µετά 

από σχετική γνωµοδότηση του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, δικαιούται να 

προβεί σε κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. 

 



ΑΡΘΡΟ 9: ΤΙΜΗΜΑ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάδειξης ανέρχεται στο ποσό #24.600,00 # € 

συµπ/νου του ισχύοντος ΦΠΑ.  

 

ΆΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Η παρακολούθηση του έργου και της παραδοτέας µελέτης καθώς και η παραλαβή 

αυτού θα γίνει από  τα ορισµένα όργανα παρακολούθησης της σύµβασης για την 

«Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο δυναµικό και Μέσα για το Σχεδιασµό και την 

Οργάνωση Συστήµατος Αυτοµατοποιηµένης ∆ιαχείρισης  Συνταγών του ΕΟΠΥΥ ».  

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων 

η πρώτη µετά την παράδοση και παραλαβή του παραδοτέου και η δεύτερη 

µετά την αξιολόγηση και πιστοποίηση των υπηρεσιών από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής.  

 
Η εν λόγω ανάθεση είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Ν.2362/95 και 

αναλογικά µε τις διατάξεις του Π.∆.118/07, υπόκειται δε σε νόµιµες κρατήσεις. 

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης 

της τράπεζας CPB BANK Νο 266/∆000000029823/MD1318400004/05-07-2013  

ποσού   EUR 2.000.00  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων 

από τους δύο συµβαλλόµενους.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, οπότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος στις εξής περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο, τους όρους και τις διαδικασίες 

που ορίζονται στη Σύµβαση. 



β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

γ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

 δ) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια του ΕΟΠΥΥ  

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 

εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 

παράβαση θεραπευθείσα. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη Σύµβαση προς τον 

Ανάδοχο ή οποιονδήποτε αντί αυτού ή για λογαριασµό του τρίτο µέχρις 

εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές 

και εφαρµόζονται οι συνέπειες του νόµου και του Π.∆. 118/07.  

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  
Η σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 
Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα και διέπεται από το 

Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Ειδικότερα και όλως ενδεικτικώς, διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α. Του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις» αρθ. 79-85. 

β. Αναλογικά  του Π∆ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισµός προµηθειών 

του ∆ηµοσίου  

 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως ανακύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρµογή της παρούσας ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή 



και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα 

µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 

οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια, που εδρεύουν στην 

Αθήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο. Στηρίζεται στα 

εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

• Τα µε αριθµ. Πρωτ: Γ31/335/21-03-2013 έγγραφο της Φαρµακευτικής ∆ιεύθυνσης  

• Την µε αρ. πρωτ.∆Ι.Π.Φ307/45/15-05-2013 έγγραφη εισήγηση της Υπηρεσίας  

• Την κατατεθειµένη τον Μάρτιο του 2013 προσφορά του κ. Β. Λάσδα   

• Την 355/114/20-05-2013 απόφαση  ∆. Σ. του ΕΟΠΥΥ  

 

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τρία (3) όµοια 

πρωτότυπα τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τους 

νοµίµους εκπροσώπους αµφοτέρων των συµβαλλοµένων, ως ακολούθως. Από τα 

τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών και το τρίτο 

έλαβε ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

       ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
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