

## ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013

Στο Μαρούσι σήμερα, 10/05/2013 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)**», που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας, αριθμός 39), με Α.Φ.Μ. 997478553 και Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο, σύμφωνα με την αριθ. Υ1β/Γ.Π.οικ. 106307/1-11-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 508/1-11-2012) των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί διορισμού προέδρου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)», εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», και
2. Της εταιρείας με την επωνυμία «**FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ – Η. ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.**», που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Διονύσου 177 & Πουρνάρα, με Α.Φ.Μ.082868590- Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής αποκαλούμενης στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ηλία Αγγέλικα,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά **και χωρίς επιφυλάξεις** τα ακόλουθα:

Ο ΕΟΠΥΥ, με την υπ' αριθ. 257/105/29.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΟΞ7Μ-ΘΤΣ) απόφαση του Δ.Σ. του, αποδέχτηκε την τεχνική έκθεση που κατέθεσε ο Ανάδοχος, και του ανέθεσε την εκτέλεση του κάτωθι περιγραφόμενου έργου.

### **ΑΡΘΡΟ 1ο**

Αντικείμενο του παρόντος συμφωνητικού είναι η ανάθεση του έργου της άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας των συστημάτων :

1. Πυρανίχνευσης στους στεγασμένους χώρους του Ισογείου, 1<sup>ου</sup> ορόφου, 4<sup>ου</sup> ορόφου, 6<sup>ου</sup> ορόφου, του 1<sup>ου</sup> υπογείου καθώς και του 2<sup>ου</sup> υπογείου.
2. Των αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης των μηχανολογικών χώρων των υπογείων καθώς και του computer room , όπως φαίνεται **στο συνημμένο πίνακα**, του κτιρίου MPC επί της Λ. Κηφισίας 39 – Μαρούσι, που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες προκειμένου να τεθούν τα ανωτέρω συστήματα σε πλήρη λειτουργία και ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

1. Αλλαγή μιας ή περισσοτέρων πλακετών για τη λειτουργία των πινάκων Νο3 & Νο4.
2. Αντικατάσταση μπαταριών στους κεντρικούς πίνακες πυρανίχνευσης και στους τοπικούς πίνακες κατάσβεσης.
3. Αντικατάσταση, όπου απαιτείται, ανιχνευτών καπνού ή θερμοκρασίας και επαναπρογραμματισμός τους.
4. Αποκατάσταση των συνδέσεων των καλωδίων όπου παρουσιάζονται αποσυνδέσεις για τους ορόφους που βρίσκονται σε λειτουργία (ΙΣΟΓΕΙΟ-1<sup>ος</sup> -4<sup>ος</sup> -6<sup>ος</sup> –ΥΠΟΓΕΙΟ 1-ΥΠΟΓΕΙΟ 2)
5. Αποκατάσταση των βλαβών σε όλα τα συστήματα που έχουν εντοπιστεί και πραγματοποίηση ρυθμίσεων και σχετικών δοκιμών των παραπάνω ορόφων

## **ΑΡΘΡΟ 2ο**

Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση, όπως τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει να είναι αρίστης ποιότητας από τα κυκλοφορούντα στην αγορά για την υλοποίηση του ως άνω έργου και οι εργασίες κατασκευής θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης λογίζονται ουσιώδεις, η παράβαση δε ενός εκ τούτων θα επιφέρει την έκπτωση από τη σύμβαση αυτού που παρέβη τους όρους της.

## **ΑΡΘΡΟ 3ο**

Το τελικό τίμημα θα προκύψει απολογιστικά μετά την ολοκλήρωση και τελική επιμέτρηση του έργου και δεν θα υπερβαίνει το αρχικώς εκτιμηθέν και εγκριθέν ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πληρωμή αυτού στον Ανάδοχο θα γίνει, αφού το ανωτέρω έργο παραδοθεί και ελεγχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής αυτού.

Το τίμημα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο, καθώς και στην προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου.

## **ΑΡΘΡΟ 4ο**

Ο χρόνος παράδοσης του ως άνω έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) εργασίμων ημερών και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού για το σύνολο του έργου.

## **ΑΡΘΡΟ 5ο**

Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες να απαλειφθούν τυχόν κακοτεχνίες που ήθελαν ανακύψει κατά την εκτέλεση του ανατιθεμένου σ' αυτόν έργου.

## **ΑΡΘΡΟ 6ο**

Πάντα τα ανωτέρω αφού συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφουν την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και λαμβάνουν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο ΕΟΠΥΥ.

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Ηλίας Αγγέλικας

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ

- Computer Room ( 1<sup>ος</sup> όροφος) σύστημα κατάσβεσης με FM200
- Πίνακες Χαμηλής Τάσης ( υπόγειο) σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 7x45kg
- Πίνακες Μέσης Τάσης ( υπόγειο) σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 4x45kg
- UPS ( υπόγειο) σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 2x45kg
- Μ/Σ 1 ( υπόγειο) σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 2x45kg
- Μ/Σ 2 ( υπόγειο) σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 2x45kg
- Μ/Σ 3 ( υπόγειο) σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 2x45kg
- Μ/Σ 4 ( υπόγειο) σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 2x45kg
- Η/Ζ ( υπόγειο) σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 15x45kg
- Χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης με CO<sub>2</sub> 8x45kg