

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στο Μαρούσι σήμερα, 15/05/2013 ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)**», που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας, αριθμός 39), με Α.Φ.Μ. 997478553 και Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο, σύμφωνα με την αριθ. Υ1β/Γ.Π.οικ. 106307/1-11-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 508/1-11-2012) των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί διορισμού προέδρου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)», εφεξής αποκαλούμενο στο παρόν «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», και
2. Της Αωνυμού Εταιρείας με την επωνυμία «**Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ – ΟΤΙΣ Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική Εταιρεία**», που εδρεύει στην Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου 151-153, με Α.Φ.Μ. 094208578 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής αποκαλούμενης στο παρόν «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Ζήκο, δυνάμει του υπ' αριθ. 5797 πληρεξουσίου,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά **και χωρίς επιφυλάξεις** τα ακόλουθα:

Ο ΕΟΠΥΥ, με την υπ' αριθ. ΔΙ.Π./Φ.910/11/10.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΦΟΞ7Μ-Ε0Ω) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του, αποδέχτηκε την τεχνική προσφορά που κατέθεσε ο Ανάδοχος, και του ανέθεσε την εκτέλεση του κάτωθι περιγραφόμενου έργου.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο του παρόντος συμφωνητικού είναι η ανάθεση του έργου της άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας των τριών ανελκυστήρων Νο 1, 2 & 4 του κτιρίου MPC επί της Λ. Κηφισίας 39 – Μαρούσι, που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες προκειμένου να τεθούν οι ανωτέρω ανελκυστήρες σε πλήρη λειτουργία και ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1

1. Αντικατάσταση επαφών εξωτερικής θύρας ισογείου και ρύθμιση αυτής.
2. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού θαλάμου.
3. Επισκευή σπασμένου μηχανισμού απεγλωβισμού πόρτας 2.
4. Αντικατάσταση λαμπτήρων φρεατίου.
5. Ρύθμιση ισοστάθμισης θαλάμου.
6. Προληπτική συντήρηση.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 2

1. Αντικατάσταση λαμπτήρων φρεατίου.
2. Ρύθμιση ισοστάθμισης θαλάμου.
3. Αντικατάσταση του μηχανισμού ανοίγματος των θυρών DO.
4. Προληπτική συντήρηση.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 4

1. Αντικατάσταση λαμπτήρων φρεατίου.
2. Ρύθμιση ισοστάθμισης θαλάμου.
3. Προληπτική συντήρηση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο Ανάδοχος θα έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της καλής εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, καθώς και την υποχρέωση, όπως τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει θα είναι αρίστης ποιότητας από τα κυκλοφορούντα στην αγορά για την υλοποίηση του ως άνω έργου και οι εργασίες κατασκευής θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης λογίζονται ουσιώδεις, η παράβαση δε ενός εκ τούτων θα επιφέρει την έκπτωση από τη σύμβαση αυτού που παρέβη τους όρους της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για όλα τα ανωτέρω και για την πλήρη λειτουργία των ανελκυστήρων το τελικό τίμημα θα ανέλθει στο ποσό των **2.927,40 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πληρωμή αυτού στον Ανάδοχο θα γίνει, αφού το ανωτέρω έργο παραδοθεί και ελεγχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής αυτού.

Το τίμημα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο, καθώς και στην προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο χρόνος παράδοσης του ως άνω έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού για το σύνολο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες να απαλειφθούν τυχόν κακοτεχνίες που ήθελαν ανακύψει κατά την εκτέλεση του ανατιθεμένου σ' αυτόν έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Πάντα τα ανωτέρω αφού συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφουν την παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και λαμβάνουν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο ΕΟΠΥΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

X. ΒΕΡΕΜΗΣ – ΟΤΙS Α.Β.Ε.Τ.Ε.