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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τις απαι-
τούμενες εργασίες τροποποίησης της ηλεκτρολογικής εγκ/σης των κτιρίων Απ. Παύλου 12 – Μα-

ρούσι και Μενάνδρου 64 – Αθήνα, για εναρμόνισή τους με τον κανονισμό ΕΛΟΤ 384, με τη διαδι-

κασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.500.00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας » με έδρα 
επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, σας προσκαλεί να  εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας  με 
την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης με εργασίες τροποποίησης της ηλεκτρολογι-
κής εγκ/σης των κτιρίων Απ. Παύλου 12 – Μαρούσι και Μενάνδρου 64 – Αθήνα, για εναρμόνισή 

τους με τον κανονισμό ΕΛΟΤ 384, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πιθανής δαπάνης            

3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 (CPV 50711000-
2). 
 
Κριτήριο για την επιλογή του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την εν λόγω σύμβαση και θα 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αναλυτικά πε-
ριγράφονται στο παράρτημα Α (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλη-
σης), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οδός Απ. 
Παύλου 12, Γενικό Πρωτόκολλο ( Ισόγειο), μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την -   
15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ.. Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την κα-
θορισμένη ημερομηνία και ώρα, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερό-
μενο.  
Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:  
α) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, υ-
πεύθυνος επικοινωνίας) β) «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για «εργασίες τροποποίησης της ηλεκτρολογικής ε-

γκ/σης των κτιρίων του ΕΟΠΥΥ», γ) Θα αναγράφεται: «Να μην ανοιχτεί, αλλά να παραδοθεί 
κλειστός στο Τμ Προμηθειών και αποθηκών» και δ) Η ημερομηνία αποσφράγισης των προ-
σφορών. 

 

 
 
 
 
Μαρούσι,      05/11/2018 
 
Αρ. Πρωτ.: ΔΑ1Ζ/Φ306/40 

Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Αριθ.   72/2018 
 

Δ/νση: Οικονομικών 
Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών 
Πληροφορίες: Λ.Τσατσόμοιρος 
Τηλ.: 210-8110973 Fax: 210-8110985 
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, 151 23  
E-mail: d2.t6@eopyy.gov.gr 
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Στον φάκελο της προσφοράς, θα περιέχονται: 
 
1. Νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή. Ενδεικτικά : ΦΕΚ ίδρυσης και 
τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγρά-
φων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλ-
ματος για φυσικά πρόσωπα. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης , στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητι-
κά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμι-
μη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δε-
σμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκ-
πρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκ-
προσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκ-
προσώπου. 
 
2. Προσφορά δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα παραρτήματα Α 
και Β. 
 
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λό-
γο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. 
Η προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Θα πρέ-
πει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος και σε περίπτωση εταιρείας να απο-
δεικνύεται με τα απαραίτητα έγγραφα ότι ο υπογράφων εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία. 
 

Οι προσφορές θα ελεγχθούν την Παρασκευή 16/11/2018  και ώρα 11.00 π.μ., στη Δ/νση 
Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών, Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, στον 4ο όροφο, όπου 
μπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.  

 
Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις: 
- Η αριθ. 1376/506/24.10.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί έγκρισης δαπάνης. 
- Η Αριθ. Μ 954/05.11.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύ-
ρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, 
υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο επί αποδείξει με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
κάτωθι δικαιολογητικά που απαιτούνται  (άρθρο 80 Ν. 4412/16)  
 
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία 
προσκόμισής του  ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρ-
χή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για* τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της ε-
παγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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*Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 
ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα πρόσκληση προκαλούν τον αποκλεισμό του προσφέ-
ροντος, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση περί της φύσης των αδικημάτων 

 
Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις.   
 
Χρόνος Υλοποίησης 
 
H διάρκεια της σχετικής σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή 
της.  
 
Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) 
Η πληρωμή της αξίας της εν λόγω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί, μετά την ολοκλήρωση της και 
την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλα-
βής καλής εκτέλεσης. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία: 
Επωνυμία :ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
Α.Φ.Μ.      : 997478553 
Δ.Ο.Υ.       : Αμαρουσίου 
Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12 
Τ.Κ.           : 151 23 Μαρούσι 
 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16 α) με τις 
νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 375 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ’ αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου), 
β) με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ’ 
αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου)  

Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν 4172-2013,  στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί  επι-
βάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 € 
 
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας 
πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα δεσμεύ-
ουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 
 
Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 

 
               Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 

       Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
Η υποβολή οικονομικής προσφοράς θα αφορά την υλοποίηση τις απαιτούμενες εργασί-
ες τροποποίησης της ηλεκτρολογικής εγκ/σης των κτιρίων Απ. Παύλου 12 – Μαρούσι 
και Μενάνδρου 64 – Αθήνα, και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών για εναρμό-
νισή τους με τον κανονισμό ΕΛΟΤ 384. 
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)  

 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΣΥΝ.ΤΙΜΗ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΠ. ΠΑΎΛΟΥ 12 1  
........... ΕΥΡΩ 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64 1  
........... ΕΥΡΩ 

 
  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)  ........... ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 24% ........... ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ........... ΕΥΡΩ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Κτίριο Απ. Παύλου 12 

Οι απαιτούμενες εργασίες για το κτίριο της Απ. Παύλου 12 περιγράφονται αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα 
 

Ηλ. πίνα-
κας 

Πεδίο Απαιτούμενες εργασίες Παρατηρήσεις 

 
 
 
 
 
 

3ου 
 Υπογείου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ου Υπογεί-
ου 

 
 
 
 

 
Κανονικά 

φορτία 

Αντικατάσταση του ενός εκ των τριών μονο-
φασικών ενδεικτικών λυχνιών στην κύρια πα-
ροχή του πεδίου. 

Η υφιστάμενη ενδεικτική λυχνία 
είναι καμένη. 
Απαιτείται η αντικατάστασή της. 

Αντικατάσταση της μονοφασικής ενδεικτικής 

λυχνίας της αναχώρησης της γραμμής του θερ-

μοσίφωνα υπ’ αρίθμ. (6). 

Η υφιστάμενη ενδεικτική λυχνία 

είναι καμένη. Απαιτείται η αντι-

κατάστασή της. 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (11) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

10Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 2,5mm2 
είναι 16Α. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (9) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της με 

νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α.  

 
 
 
 

Εφεδρικά 

φορτία 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη δεν α-

νταποκρίνεται στις δοκιμές. Α-

παιτείται η αντικατάστασή της με 

νέα ίδιου ονομαστικού ρεύμα-

τος. 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (Ε8) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

10Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 2,5mm2 
είναι 16Α. 

Αντικατάσταση διακόπτη 3x25A με νέο 

1x25A και ασφάλειας Neozed 3x20A με νέα 

1x20A στην αναχώρηση της γραμμής υπ’ α-

ρίθμ. (Ε5) της αντλίας 
υπόγειων υδάτων. 

Η παροχή αφορά σε μονοφασι-

κή αντλία. Το υφιστάμενο ρα-

γοϋλικό έχει προδιαγραφές δια-

κοπής και προστασίας τριφασι-

κών καταναλώσεων. Ως εκ 
τούτου απαιτείται η αντικατά-
στασή του με νέο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κανονικά 

φορτία 

Αντικατάσταση καλωδιώσεων και μετατροπή 

της συνδεσμολογίας της παροχής υπ’ αρίθμ. 

(11) του πίνακα Access για λόγους ασφαλεί-

ας. 

Η υφιστάμενη καλωδίωση

 δεν τηρεί τις 

προδιαγραφές του χρώματος των 

αγωγών βάσει των 
προτύπων. Απαιτείται αντικατά-
στασή της. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (15) 

τύπου C3x20A με νέα τύπου C3x16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

2,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της με 

νέα ονομαστικού ρεύματος 
16Α. 
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2ου Υπογεί-
ου 

 
 
 
 
 
 
 

Εφεδρικά 

φορτία 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη δεν α-

νταποκρίνεται στις δοκιμές. Α-

παιτείται η αντικατάστασή της με 

νέα ίδιου 
ονομαστικού ρεύματος. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (Ε1) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α.. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (Ε4) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

 
Μεταφορά της ασφάλειας τύπου Β10 της γραμ-

μής υπ’ αρίθμ. (Ε4) της παροχής του button 

από το εφεδρικό πεδίο στο γενικό. 

Η υφιστάμενη αναχώρηση της εν 

λόγω γραμμής είναι τοποθετημένη 

στο πεδίο των εφεδρικών φορτίων 

ενώ αποτελεί τμήμα των κανο-

νικών φορτίων εκ κατασκευής. 

Ενδείκνυται η μεταφορά της στο 

πεδίο των κανονικών φορτίων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ου Υπογεί-
ου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονικά 

φορτία 

Αντικατάσταση των τριών φυσιγγίων τύπου 

Diazed 100A της γενικής ασφάλειας του πεδί-

ου. 

Οι υφιστάμενες ασφάλειες είναι 
πεπαλαιωμένες και 
δεν διασφαλίζεται η ορθή λει-
τουργική τους κατάσταση. Ενδεί-
κνυται η αντικατάστασή τους. 

Αντικατάσταση του πώματος του ενός εκ των 
τριών φυσιγγίων Diazed 100A στην φάση L1. 

Το υφιστάμενο πώμα είναι σπα-
σμένο και απαιτείται 
η αντικατάστασή του με νέο. 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) τύπου 4x63A 30mA με νέο 

τύπου 4x100 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη έχει χα-

ρακτηριστικά ονομαστικού ρεύ-

ματος κατώτερο των απαιτήσε-

ων της εγκατάστασης. Απαιτεί-

ται η αντικατάστασή του 
με νέο. 

Αντικατάσταση των τριών ενδεικτικών λυ-
χνιών της αναχώρησης της γραμμής υπ’ αρίθ-
μ. (5). 

Οι υφιστάμενες ενδεικτικές λυ-
χνίες είναι καμένες. 
Απαιτείται η αντικατάστασή τους. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (20) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (11) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β20A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-
πτει την παροχή 
ρεύματος στα 16Α ενώ η ονομα-
στική ένταση του υφιστάμενου 
καλωδίου 4mm2 είναι 20Α. 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (13) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β20A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-
πτει την παροχή 
ρεύματος στα 16Α ενώ η ονομα-
στική ένταση του υφιστάμενου 
καλωδίου 4mm2 είναι 20Α. 
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Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (23) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

10Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 2,5mm2 
είναι 16Α. 

 

Μεταφορά της ασφάλειας τύπου Β10 της γραμ-

μής υπ’ αρίθμ. (23) από το εφεδρικό πεδίο στο 

γενικό. 

Η υφιστάμενη αναχώρηση της εν 

λόγω γραμμής είναι τοποθετημένη 

στο πεδίο των εφεδρικών φορτίων 

ενώ αποτελεί τμήμα των κανο-

νικών φορτίων εκ κατασκευής. 

Ενδείκνυται η μεταφορά της στο 

πεδίο 
των κανονικών φορτίων. 

UPS 

Φορτία 

Αντικατάσταση των καλωδίων από την γενική 

ασφάλεια προς την διάταξης διαφορικού ρεύ-

ματος (ρελέ διαρροής) για λόγους ασφαλείας. 

 
Τα εν λόγω καλώδια βρέθηκαν 
φθαρμένα. 

 
 
 
 

 
 Ισογείου 

(πρώην 

 κυλικείο) 

 
 

 
Κανονικά 

φορτία 

 
Αντικατάσταση των γενικών ασφαλειών του 

πεδίου από C3x40A σε C3x25A 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

6mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
25Α. 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) τύπου 4x63A 30mA με νέο 

τύπου 4x40 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη έχει χα-

ρακτηριστικά ονομαστικού ρεύ-

ματος μεγαλύτερο των απαιτή-

σεων της εγκατάστασης. Απαι-

τείται η αντικατάστασή του 
με νέο. 

 
Εφεδρικά 

φορτία 

 
Αντικατάσταση των γενικών ασφαλειών του 

πεδίου από C3x40A σε C3x25A 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

6mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
25Α. 

 
 

 
 Ισογείου 

 (Επέκτα-
ση) 

 
Κανονικά 

φορτία 

 
Αντικατάσταση των γενικών ασφαλειών του 

πεδίου από C3x40A σε C3x25A 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

6mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
25Α. 

 
Εφεδρικά 

φορτία 

 
Αντικατάσταση των γενικών ασφαλειών του 

πεδίου από C3x32A σε C3x20A 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

4mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
20Α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 
(ρελέ διαρροής) τύπου 4x100A 300mA με νέο 
τύπου 4x100 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη έχει 
χαρακτηριστικά 
ονομαστικού ρεύματος σφάλματος 
μεγαλύτερο των 30mA. Απαιτείται 
η αντικατάστασή του με νέο. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (41) 

τύπου Β25Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

2,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της με 

νέα ονομαστικού ρεύματος 
16Α. 
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 Ισογείου 

(Reception) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισογείου 

(Reception) 

 

 
Κανονικά 

φορτία 

Αντικατάσταση του ρελέ ισχύος της γραμμής 
υπ’ αρίθμ. (42Α) για λόγους ασφαλείας. Η εν λόγω διάταξη βρέθηκε χα-

λασμένη. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (2) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (43) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (45) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (8) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-
πτει την παροχή 
ρεύματος στα 10Α ενώ η ονομα-
στική ένταση του υφιστάμενου 
καλωδίου 2,5mm2 είναι 16Α. 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (19) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

10Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 2,5mm2 
είναι 16Α. 

 
Εφεδρικά 

φορτία 

Προσθήκη δύο νέων ασφαλειών τύπου Β16Α 

για την παραλαβή των δύο εκ των τριών ανα-

χωρήσεων της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (Ε8) 

Από την ασφάλεια υπ’ αρίθμ. 

(Ε8) αναχωρούν τρεις διαφορε-

τικές καταναλώσεις. Απαιτείται 

ο διαχωρισμός τους σε ισάριθ-

μες ξεχωριστές 
ασφαλιστικές διατάξεις. 

 
 

UPS 

Φορτία 

Αντικατάσταση τριών ασφαλειών των 25Α 

επί του γενικού τριφασικού  ασφαλειοαποζεύ-

κτη του πεδίου 
για λόγους ασφαλείας. 

 
Η εν λόγω ασφάλειες βρέθηκαν 
καμένες. 

Μετατροπή της συνδεσμολογίας καλωδιώσεων 

της ηλ. παροχής υπ’ αρίθμ. (U6) και σύνδεσή 

της μετά την διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) του πεδίου για λόγους α-

σφαλείας. 

 
Η εν λόγω παροχή τροφοδοτεί-

ται προ της διάταξης διαφορικού 

ρεύματος (ρελέ διαρροής). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Κανονικά 

φορτία 

Εγκατάσταση προστατευτικού καλύμματος έ-

μπροσθεν των μπαρών των φάσεων ρεύματος 

για λόγους ασφαλείας 

Δεν υπάρχει προστατευτικό κά-

λυμμα στις μπάρες των φάσεων 

ρεύματος. Απαιτείται η εγκατά-

στασή του. 
Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 
(ρελέ διαρροής) τύπου 4x100A 300mA με νέο 
τύπου 4x100 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη έχει
 χαρακτηριστικά 
ονομαστικού ρεύματος σφάλματος 
μεγαλύτερο των 30mA. Απαιτείται 
η αντικατάστασή του με νέο. 

Αντικατάσταση των δύο μονοφασικών ενδει-
κτικών λυχνιών της αναχώρησης της γραμμής υπ’ 
αρίθμ. (44). 

Οι υφιστάμενες ενδεικτικές λυ-
χνίες είναι καμένες. 
Απαιτείται η αντικατάστασή τους. 
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1ου Ορό-
φου 

Αντικατάσταση της κλέμμας της γραμμής υπ’ 
αρίθμ. (1) για λόγους ασφαλείας. 

Η υφιστάμενη κλέμμα είναι καμέ-
νη. Απαιτείται η 
αντικατάστασή της. 

Αντικατάσταση της κλέμμας της γραμμής υπ’ 
αρίθμ. (2) για λόγους ασφαλείας. 

Η υφιστάμενη κλέμμα είναι καμέ-
νη. Απαιτείται η 
αντικατάστασή της. 

 

 
Εφεδρικά 

φορτία 

Αντικατάσταση της γενικής ασφάλειας του 

πεδίου τύπου Neozed από 16A σε 25A 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

16Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 6mm2 
είναι 25Α. 

Αντικατάσταση μίας μονοφασικής ενδεικτι-

κής λυχνίας της αναχώρησης της γραμμής 

υπ’ αρίθμ. (Εφ2). 

Η υφιστάμενη ενδεικτική λυχνία 

είναι καμένη. Απαιτείται η αντι-

κατάστασή της. 

 

UPS 

Φορτία 

Αντικατάσταση των δύο μονοφασικών ενδει-

κτικών λυχνιών της αναχώρησης της γραμμής 

υπ’ αρίθμ. (U7). 

Οι υφιστάμενες ενδεικτικές λυ-

χνίες είναι καμένες. Απαιτείται η 

αντικατάστασή τους. 
Αντικατάσταση της κλέμμας της εφεδρικής 
γραμμής του πεδίου για λόγους ασφαλείας. 

Η υφιστάμενη κλέμμα είναι καμέ-
νη. Απαιτείται η 
αντικατάστασή της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2ου Ορό-
φου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κανονικά 

φορτία 

Ορθή επανατοποθέτηση της άνω μπάρας του 
ουδετέρου εντός του πίνακα 

Κακή στερέωση 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (1) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (2) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (3) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (30) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (29) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

10Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 2,5mm2 
είναι 16Α. 

Εφεδρικά 

φορτία 

Αντικατάσταση της γενικής ασφάλειας του 

πεδίου τύπου Neozed από 20A σε 25A 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-
πτει την παροχή 
ρεύματος στα 20Α ενώ η ονομα-
στική ένταση του υφιστάμενου 
καλωδίου 6mm2 είναι 25Α. 
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3ου Ορό-
φου 

 
Κανονικά 

φορτία 

Αντικατάσταση της τριφασικής ασφάλειας 

της γραμμής κλιματισμού του πεδίου από 

Β3x20A με νέα τύπου Β3x16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

2,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
16Α. 

 
 

Εφεδρικά 

φορτία 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (Ε4) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

10Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 2,5mm2 
είναι 16Α. 

Προσθήκη μίας νέας ασφάλειας τύπου Β16Α 

για την παραλαβή της μίας εκ των δύο ανα-

χωρήσεων της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (Ε8) 

Από την ασφάλεια υπ’ αρίθμ. 

(Ε8) αναχωρούν δύο διαφορετι-

κές καταναλώσεις (ψύκτης και 

Rack). Απαιτείται ο διαχωρισμός 

τους σε ισάριθμες ξεχωριστές 

ασφαλιστικές διατάξεις. 

 
 

UPS 

Φορτία 

Αντικατάσταση του κελύφους των γενικών 
ασφαλειών του πεδίου τύπου Neozed 

Η υφιστάμενη διάταξη είναι σπα-
σμένη. Απαιτείται η 
αντικατάστασή της με νέα 

 
Μεταφορά του γενικού διακόπτη του πεδίου 

3x40A από το πεδίο των αδιάλειπτων φορτί-

ων του πίνακα στο γενικό πεδίο. 

Η υφιστάμενη διακοπτική διάτα-

ξη είναι τοποθετημένη στο πεδίο 

των αδιάλειπτων φορτίων ενώ 

αποτελεί τμήμα των κανονικών 

φορτίων εκ κατασκευής. Ενδεί-

κνυται η μεταφορά της στο πεδίο 
των κανονικών φορτίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4ου Ορό-
φου 

 

 
Κανονικά 

φορτία 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) 4x63A 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη δεν αντα-
ποκρίνεται στις 
δοκιμές. Απαιτείται η αντικατά-
στασή της με νέα ίδιου ονομαστι-
κού ρεύματος. 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (20) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-
πτει την παροχή 
ρεύματος στα 10Α ενώ η ονομα-
στική ένταση του υφιστάμενου 
καλωδίου 2,5mm2 είναι 16Α. 

 
 

 
Εφεδρικά 

φορτία 

Αντικατάσταση της μονοφασικής ενδεικτικής 
λυχνίας της αναχώρησης της γραμμής υπ’ α-
ρίθμ. (13). 

Η υφιστάμενη ενδεικτική λυχνία 
είναι καμένη. 
Απαιτείται η αντικατάστασή της. 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη δεν α-

νταποκρίνεται στις δοκιμές. Α-

παιτείται η αντικατάστασή της με 

νέα ίδιου 
ονομαστικού ρεύματος. 

Αντικατάσταση της γενικής ασφάλειας του 

πεδίου τύπου Neozed από 16A σε 25A 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

16Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 6mm2 
είναι 25Α. 

 
UPS 

Φορτία 

Εγκατάσταση κατάλληλης ασφαλιστικής διά-

ταξης στην αναχώρηση της γραμμής προς το 

πεδίο των αδιάλειπτων φορτίων του πίνακα του 

5ου ορόφου για 
λόγους ασφαλείας. 

 
Δεν υπάρχει ασφάλεια κατά την 

αναχώρηση. Απαιτείται η εγκα-

τάστασή της. 
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5ου Ορόφου 

 (κεντρικός 

 πίνακας) 

 
 
 

 
Κανονικά 

φορτία 

Αντιμετάθεση των γενικών ασφαλειών και της 
διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρρο-
ής) στο πεδίο. 

Προβλέπεται η διάταξη διαφορι-

κού ρεύματος (ρελέ διαρροής) να 

έπεται των γενικών ασφαλειών. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (20) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

Αντικατάσταση καλωδιώσεων και μετατροπή 

της συνδεσμολογίας της εφεδρικής παροχής του 

πεδίου. 

Η υφιστάμενη καλωδίωση δεν τηρεί 

τις προδιαγραφές του χρώματος των 

αγωγών βάσει των προτύπων. Απαι-

τείται αντικατάστασή της. 

 
 
 

 
Εφεδρικά 

φορτία 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 

Η υφιστάμενη διάταξη δεν α-

νταποκρίνεται στις δοκιμές. Α-

παιτείται η αντικατάστασή της με 

νέα ίδιου 
ονομαστικού ρεύματος. 

Αντικατάσταση της γενικής ασφάλειας του 

πεδίου τύπου Neozed από 10A σε 16A 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-

πτει την παροχή ρεύματος στα 

10Α ενώ η ονομαστική ένταση 

του 
υφιστάμενου καλωδίου 2,5mm2 
είναι 16Α. 

Μετατροπή της συνδεσμολογίας καλωδιώσεων 

της ηλ. παροχής υπ’ αρίθμ. (R) και σύνδεσή 

της μετά την διάταξης διαφορικού ρεύματος 

(ρελέ διαρροής) του πεδίου για λόγους α-

σφαλείας. 

 
Η εν λόγω παροχή τροφοδοτεί-

ται προ της διάταξης διαφορικού 

ρεύματος (ρελέ διαρροής). 

 
 
 
 
 

 

5ου Ορόφου 

 (πρώην 

 κυλικείο) 

 
 
 
 
 
 
 

Κανονικά 

φορτία 

Μετατροπή συνδεσμολογίας καλωδιώσεων και 

αντιμετάθεση ραγοϋλικού για τον διαχωρισμό 
γενικού και εφεδρικού πεδίου εντός του πίνα-
κα. 

Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός 

των πεδίων επί του ηλεκτρικού 

πίνακα. 

Αντιστοίχιση της παροχής των ενδεικτικών με 
τις γενικές ασφάλειες 

Δεν υπάρχει αντιστοιχία 

Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (2) 

τύπου Β10Α με νέα τύπου Β16A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια διακό-
πτει την παροχή 
ρεύματος στα 10Α ενώ η ονομα-
στική ένταση του υφιστάμενου 
καλωδίου 2,5mm2 είναι 16Α. 

 
Αντικατάσταση της ασφάλειας υπ’ αρίθμ. (5) 

τύπου Β16Α με νέα τύπου Β10A. 

Η υφιστάμενη ασφάλεια δεν 

ασφαλίζει το καλώδιο διατομής 

1,5mm2. Βάσει της νομοθεσίας 

απαιτείται αντικατάστασή της 

με νέα ονομαστικού ρεύματος 
10Α. 

Αντικατάσταση της μονοφασικής ενδεικτικής 

λυχνίας της αναχώρησης της γραμμής του θερ-

μοσίφωνα υπ’ αρίθμ. (4). 

Η υφιστάμενη ενδεικτική λυχνία 

είναι καμένη. Απαιτείται η αντι-

κατάστασή της. 

 
Δώμα 

Κανονικά 

φορτία 

Αντικατάσταση καλωδιώσεων διάταξης δια-
φορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 2x16 
30mA προς τις ασφάλειες 

 
Τα εν λόγω καλώδια βρέθηκαν 
φθαρμένα. 

 
Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες ανωτέρω αντικαταστάσεις των ασφαλειών με άλλες ιδί-

ου τύπου αλλά διαφορετικής ονομαστικής έντασης, όπου απαιτείται, θα πραγματοποιηθεί 
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με αμοιβαία αντιμετάθεσή των υπαρχουσών προς αντικατάσταση ασφαλειών (π.χ. μία Β16 

με μία Β10 που θα αφαιρεθεί από άλλο σημείο), εφόσον δεν παρουσιάζουν κάποιο πρό-

βλημα, προς μείωση του συνολικού κόστους. 

Στα ανωτέρω θα περιλαμβάνεται και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού 

 

 

 

 

 

 

2. Κτίριο Μενάνδρου 64, Αθήνα 

Οι απαιτούμενες εργασίες για το κτίριο της Μενάνδρου 64 περιγράφονται αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα,  
 

Ηλ. πίνακας Απαιτούμενες εργασί-
ες 

Γενικός πίνακας κτηρίου 

(Υπόγειο) 

Αντικατάσταση μικροαυτόματου τύπου Β1x20Α με νέο τύπου C1x16A της 

ηλεκτρικής γραμμής τροφοδοσίας του πίνακα φωτισμού Λεβητοστασίου - 

Ψυχροστασίου. 

Πίνακας Φωτισμού Λεβητο-

στασίου – 

Ψυχροστασίου (Υπόγειο) 

Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA και 

μετατροπή της μεταλλικής πρόσοψης του πίνακα για την επαύξηση των θέσεων για την 
εγκατάσταση του εν λόγω ραγοϋλικού. 
Αντικατάσταση του φωτιστικού ασφαλείας. 

Αντικατάσταση 5τεμ. φωτιστικών οροφής από IP20 σε IP65. 

Πίνακας 

ασφαλειοαποζευκτών Ψυ-

χρού Νερού – 

Πύργου Ψύξης (Υπόγειο) 

Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 4x63A 30mA. 

Μετατροπή του πίνακα για την δημιουργία χώρου για την εγκατάσταση της διάταξης 

διαφορικού ρεύματος, ήτοι α) Αντικατάσταση τριών μονοφασικών ενδεικτικών λυ-

χνιών στην κύρια παροχή του πεδίου με ένα τριφασικό μισής θέσης και β) 

Αντικατάσταση ασφαλειών τύπου Neozed 63A με μικροαυτόματο Κ3x63A. 

Εγκατάσταση αγωγού γείωσης στον πίνακα start Ψύξης – Θέρμανσης. 

Αντικατάσταση ρελέ καστάνιας με μικροαυτόματο C1x10A. 

Πίνακας 

Μηχανοστασίου Ανελκυ-

στήρα (Υπόγειο) 

Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 4x40A 30mA. 

Αντικατάσταση τριών μονοφασικών ενδεικτικών λυχνιών στην κύρια παροχή του 
πεδίου. 

Εγκατάσταση μικροαυτόματου C1x10A στην γραμμή φωτισμού του μηχανοστασίου. 

Εγκατάσταση μικροαυτόματου C1x16A στην γραμμή του ρευματοδότη του 

μηχανοστασίου. 

Εγκατάσταση νέας γραμμής τροφοδοσίας του φωτιστικού ασφαλείας του 

μηχανοστασίου. 

Αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα με νέο περισσότερων στοιχείων εξαιτίας της 

προσθήκης νέου ραγοϋλικού. 

Αντικατάσταση του φωτιστικού ασφαλείας του μηχανοστασίου. 

Πίνακας αποθήκης 1 (Υ-

πόγειο) 

Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 

Αντικατάσταση μονοφασικής ενδεικτικής λυχνίας στην κύρια παροχή του πεδίου. 

Τοποθέτηση καλυμμάτων στα διάκενα του ηλεκτρικού πίνακα. 

Αντικατάσταση χωνευτού διακόπτη φωτισμού ενός πλήκτρου. 

Πίνακας αποθήκης 2 

(Υπόγειο) 

Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 
Τοποθέτηση καλυμμάτων στα διάκενα του ηλεκτρικού πίνακα. 

Πίνακας Ισογείου 
Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 2x40A 

30mA. 
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Αντικατάσταση του μικροαυτόματου του κλιμακοστασίου από L1x16A 

σε C1x10A. 

Ορθή επανεγκατάσταση εκτεθειμένης παροχής θυροτηλεφώνου 230v. 

Αντικατάσταση παροχικού καλωδίου του φωτισμού του διαδρόμου από 

NYLYH2x1mm2 σε 3x1.5mm2. 

Εγκατάσταση του παροχικού καλωδίου του ρευματοδότη του πίνακα εντός πλαστικής 

σωλήνας Β.Τ. 

Ορθή επανεγκατάσταση εκτεθειμένης παροχής του μετρητή ρεύματος του πίνακα. 

Αντικατάσταση δύο φωτιστικών σωμάτων στην είσοδο. 

Ορθή επανεγκατάσταση εκτεθειμένης παροχής του φωτισμού του κλιμακοστασίου 

προς το υπόγειο. 

Αντικατάσταση ενός φωτιστικού σώματος στο κλιμακοστάσιο προς το υπόγειο. 

Πίνακας 1ου ορόφου 

Κατάργηση υπό τάση αναμονής παροχικού καλωδίου από τον ΓΠΧΤ διατομής 

5x25mm2. 

Εγκατάσταση νέας γραμμής τροφοδοσίας τριών ρευματοδοτών παροχικού καλωδίου 

3x2.5mm2 βορειοδυτικά του επιπέδου. 

Εγκατάσταση γείωσης σε φωτιστικά σώματα. 

Απεγκατάσταση κατηργημένων καλωδιώσεων. 
Απεγκατάσταση τριών κατηργημένων διακοπτών τύπου κομμιτατέρ. 

Πίνακας 2ου ορόφου 

Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 

Εγκατάσταση γείωσης σε φωτιστικά σώματα. 

Απεγκατάσταση κατηργημένου ρευματοδότη και εγκατάσταση κουτιού διακλάδωσης 

στην νότιο πλευρά του κτηρίου. 

Ορθή επανεγκατάσταση εκτεθειμένης παροχής κουδουνιού. 

Αντικατάσταση σπασμένου ρευματοδότη στην ηλεκτρική γραμμή υπ’ αρίθμ. 15. 

Αντικατάσταση δύο σπασμένων φωτιστικών σωμάτων στα w.c. 
Τοποθέτηση εκτεθειμένων καλωδίων εντός κουτιού στην κεντρική αίθουσα. 

Εγκατάσταση καπακιών σε φωτιστικά σώματα. 

Πίνακας 3ου ορόφου 

Αντικατάσταση τριών μονοφασικών ενδεικτικών λυχνιών στην κύρια παροχή του 

πεδίου. 

Αντικατάσταση χωνευτού ρευματοδότη στην ηλεκτρική γραμμή υπ’ αρίθμ. 5 στην 

βόρεια πλευρά του κτηρίου. 

Πίνακας 4ου ορόφου 

Αντικατάσταση του μικροαυτόματου της ηλεκτρικής γραμμής υπ’ αρίθμ. 11 από 

L1x16A σε C1x10A. 

Αντικατάσταση ενός χωνευτού διακόπτη τύπου κομμιτατέρ στον προθάλαμο των w.c. 

Πίνακας 5ου ορόφου 

Αντικατάσταση τριών μονοφασικών ενδεικτικών λυχνιών στην κύρια παροχή του 

πεδίου. 

Εγκατάσταση του παροχικού καλωδίου του πίνακα εντός πλαστικού καναλιού 25x25 
μήκους 1m. 

Εγκατάσταση παροχικών καλωδίων στην αίθουσα απέναντι του προθαλάμου των w.c. 

εντός πλαστικού καναλιού 25x25 μήκους 6m. 

Εγκατάσταση πλαισίου σε έξι χωνευτούς ρευματοδότες. 

Πίνακας 6ου ορόφου 

Αντικατάσταση χωνευτού ρευματοδότη στην ηλεκτρική γραμμή υπ’ αρίθμ. 5 στην 
ανατολική πλευρά του κτηρίου. 

Αντικατάσταση καναλιού παροχικού καλωδίου ρευματοδότη πίνακα. 

Πίνακας 7ου ορόφου 

Αντικατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 

Εγκατάσταση του παροχικού καλωδίου ρευματοδότη πίνακα εντός πλαστικού 

καναλιού 25x25 μήκους 2m. 

Αντικατάσταση του παροχικού καλωδίου ρευματοδότη πίνακα της ηλεκτρικής 
γραμμής υπ’ αρίθμ. 17με 3x2.5mm2. 

Αντικατάσταση ενός χωνευτού διακόπτη τύπου κομμιτατέρ της βόρειας αίθουσας 

του επιπέδου. 

Αντικατάσταση ενός χωνευτού διακόπτη ενός πλήκτρου στην δυτική αίθουσα του 

επιπέδου. 

Πίνακας 8ου ορόφου 
Αντικατάσταση τριών μονοφασικών ενδεικτικών λυχνιών στην κύρια παροχή του 
πεδίου. 

Πίνακας Δώματος Εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) 2x40A 30mA. 
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Αντικατάσταση τριών μονοφασικών ενδεικτικών λυχνιών στην κύρια παροχή του 

πεδίου. 

Κατάργηση εκτεθειμένης παροχής εντός κουτιού διακλάδωσης. 

Αντικατάσταση καλωδίωσης και του ραγοϋλικού της γραμμής φωτισμού λόγω 

χαμηλής τιμής της αντίστασης μόνωσης. 
Αντικατάσταση μετασχηματιστών των φωτιστικών σωμάτων (υγρασία, παλαιότητα). 

Αντικατάσταση ακατάλληλου φωτιστικού σώματος στο κλιμακοστάσιο. 

 

Στα ανωτέρω θα περιλαμβάνεται και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού 

 

Επισημαίνεται ότι η αποκατάσταση του συνόλου των παρατηρήσεων, όπως αυτές περιγράφονται 

ανωτέρω, αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση των πιστοποιητικών για την ηλεκτρολογική εγκα-

τάσταση των κτιρίων, τα οποία εν συνεχεία θα κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στις 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 




